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Objekt:

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH
DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ

Názov súboru:

MIESTO  STAVBY:
Areál FK Lamač , p.č.: 599/11;
k.ú: Lamač (806 005); KRAJ : BRATISLAVSKÝ

INVESTOR:
O.Z. FK Lamač Bratislava, Na Barine,
841 03 Bratislava  - Lamač;  IČO: 31783619

Projekt
stavby na ohlásenie
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POZNÁMKA
PODKLADOM  PRE  SPRACOVANIE  SITUÁCIE  BOLO  GEODETICKÉ  ZAMERANIE  STÁVAJÚCEHO  STAVU  LOKALITY.  GEODETICKÉ  ZAMERANIE  BOLO
POSKYTNUTÉ INVESTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE. V BLÍZKOSTI INŽINIERSKYCH
SIETÍ (PLYNOVÉHO POTRUBIA, EL. VEDENIA ATĎ.) VYKONÁVAŤ VŠETKY VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE RUČNE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADE
NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HĹBKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU). PODKLAD POD UMELÉ POVRCHY
BUDE  REALIZOVANÝ  S  ROVINATOSŤOU  ±3mm  NA  4m  LATI.  ŠPORTOVÝ  POVRCH   MUSÍ  SPĹŇAŤ  NORMU  STN  EN  15330-1  A  DODÁVATEĽ
ŠPORTOVÉHO POVRCHU MUSÍ DOLOŽIŤ PLATNÝ "TEST REPORT" NA QUALITU FIFA QUALITY PRO.


